
 

 

 
 
 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
054/2024 

CONCORRÊNCIA 
015/2024 

 
OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA LOCALIDADE SANTO 

ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI. 
 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
R$ 378.985,20 (trezentos e setenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e 
vinte centavos) 
DATA LIMITE PARA ENVIO DE PROPOSTAS 
DIA 30/07/2024 às 11:00h (Horário de Brasília) 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA E FASE DE LANCES 
DIA 30/07/2024 às 11:01h (Horário de Brasília) 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCORRÊNCIA Nº 015/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2024 
 
O MUNICÍPIO DE CURRAIS, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO 

DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 

14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DECRETOS 
MUNICIPAIS, E DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.   
 

1. DO OBJETO. 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA LOCALIDADE SANTO 

ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e Projeto Básico. 

 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL,  
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em 

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o 
exercício de 2024, na classificação abaixo: 

FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, prevista no orçamento 

geral do Município para o exercício de 2023, 15.451.0022.1.062 
- Pavimentação de vias públicas FONTE DE RECURSO: 
FPM/ICMS/ISS/ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, NATUREZA DA 

DESPESA 3.3.90-39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O Credenciamento será realizado no Banco Nacional de Compras 

que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA 
CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA. 
 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Banco Nacional de Compra, no sítio 
www.bnc.com.br; 

 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção 



 

 

de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

esta licitação. 
 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas 

transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras 
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que 

por terceiros. 
 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus 

dados cadastrais no Banco Nacional de Compras e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá 
ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA. 
 
4.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com 
Credenciamento regular no Banco Nacional de Compras. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas 

mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.  

 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

 
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 
 
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da 

Lei nº 14.133/2021; 
 



 

 

4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 

em processo de dissolução ou liquidação; 
 

4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 

4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, 
observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021. 
 

4.5. Como condição para participação na concorrência, a licitante 
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 
relativo às seguintes declarações:  

 
4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou 
contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a 

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte; 

 
4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

 

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 
e seus anexos; 

 
4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital 
e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 

editalícias; 
 
4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
 

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, 
a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, 

XXXIII, da Constituição; 
 



 

 

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos 

termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 
2009; 

 

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal. 
 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
 

5.  DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS VALORES INCIAIS 
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 
 
5.2. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º 
da LC nº 123/2006. 

 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema; 
 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de 
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá 
após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta. 
 

5.7. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
 

5.7.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda 
corrente nacional; 



 

 

 

5.7.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações 
similares à especificação do Termo de Referência, indicando-se, entre 
outras, as seguintes informações:  

 
5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo 

de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste 
Edital. 
 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 DIAS, a 
contar da data de sua apresentação. 

 
5.10. Por força da legislação vigente, será desclassificada Proposta Inicial 
que possua timbre, carimbo, informações do licitante em anexos que 

possam acompanhar a Proposta Inicial ou qualquer elemento que possa 
identificar o licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. 

 
5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela 
Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

responsabilização pelos órgãos de controle e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência. 

 

5.12. Como condição de Classificação, o Licitante deverá anexar como 
“Ficha Técnica” a Proposta Inicial em arquivo  único, no formato PDF, na 
condição de ficha técnica. 

 
5.13. A não apresentação da exigência acima, acarretará a 
desclassificação da proposta inicial apresentada. 

 
5.14. Para efeito de classificação, a proposta inicial deverá obedecer aos 
seguintes regramentos: 

a) O Termo de Proposta, deverá conter o valor global, incluindo 
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a 
execução das obras objeto desta licitação, e deverá constituir-se no 
primeiro documento da Proposta Financeira; 

b) Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha 
orçamentária constantes da descrição geral das obras, obedecendo 

as atividades e prazos, com os percentuais previstos mês a mês, 



 

 

observado o prazo de execução estabelecido neste Edital; 

c) Planilha de serviços e quantidades, de preços unitários e totais 
em real (R$), na data da apresentação da PROPOSTA, com totais 
parciais e globais, com rigorosas especificações e quantitativos, 

incluindo suas respectivas composições dos preços unitários. E, 
ainda, observando que não poderão ser alterados os quantitativos 

previstos, como também, que os preços unitários propostos não 
poderão ser superiores aos preços unitários básicos integrante do 
Projeto Básico; 

d) A Proposta de Preços deverá contemplar todos os itens de 
serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Preços Básicos, 
inclusive o BDI, sob pena de desclassificação da proposta. 

d) Deverá ser apresentada a Composição analítica de BDI – 
Bonificações e Despesas Indiretas, contemplando todos os 

impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, e 
aplicado sobre os preços unitários propostos da obra. Lembrando 
que não poderão ser alterados as alíquotas dos impostos, e muito 

menos ser zerada a margem de LUCRO prevista. 
e) Composição dos encargos Sociais, conforme tipo de desoneração 

especificada no Projeto Básico desta Licitação. 

f) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias 
contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, 

sujeita à revalidação por idêntico período. 
 
5.15. A proposta inicial que não apresentar as especificações e 

exigências anteriormente informadas, será automaticamente 
desclassificada, sendo convocado o vencedor subsequente da fase de 

lances. 
 
5.16. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; 

que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no 
edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato 

convocatório. 
 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por 
meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste 
Edital. 

 
6.2.  A Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 



 

 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 
 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o 

licitante. 
 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 

 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Agente de Contratação e os licitantes. 
 

6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 
 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de 

licitação indicada no preambulo deste Edital. 
 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no 
Edital. 

 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou 

percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 
em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100 

(cem reais). 
 

6.9. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa 
aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com prorrogações. 

 
6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos 
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando 



 

 

houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 
 
6.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 
 
6.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 

anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
 
6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação 

automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado 
pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de 
Contratação. 

 
6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.  

 
6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 

identificação do licitante.  
 

6.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer 
da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

  
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de 

Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Agente de Contratação aos participantes do certame, publicada no 

http://www.diariooficialdasprefeituraspiauienses.com.br, quando serão 
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente 
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente 

de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

 
6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 
sua proposta. 

 
6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa 



 

 

de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 

nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 
 
6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

 
6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em 
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 
 

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno 

porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

 
6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 
 

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de 
preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate 
será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento.  
 
6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos 

critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre 
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 

6.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados 

os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:  
 



 

 

6.28.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados 

poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 
 
6.28.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; 

 
6.28.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre 

homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 

6.28.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, 

conforme orientações dos órgãos de controle; 
 
6.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
 

6.29.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito 
Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou 
distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
 

6.29.2. empresas brasileiras; 
 

6.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
 

6.29.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos 

da Lei nº 12.187/2009. 
 

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente 
de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

 
6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo 
ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 
6.31. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase 
de Habilitação. 

 

7. DA HABILITAÇÃO. 
 

7.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA 
CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO 



 

 

QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA 

CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS 
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E AINDA NOS 
SEGUINTES CADASTROS: 

 
7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 

7.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

). 
 

7.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da 
União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
 

7.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da 

Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 

7.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a 

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará 
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
7.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
 

7.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente 
à sua desclassificação. 

 

7.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação 
reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
 

7.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 

e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

7.2.  Os documentos necessários e suficiente para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos 
para fins de habilitação, apenas do licitante vencedor, nos termos de art. 



 

 

62 a 70 da lei 14.133, e deveram ser enviados em um prazo de 02 (duas) 

horas. 
 
7.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de 
inabilitação. 
 

 
7.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

7.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede; 
 
7.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
7.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 

seus administradores; 
 

7.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de 
ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 
7.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 

7.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 
nº 5.764, de 1971; 

 
7.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País: decreto de autorização; 

 
7.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva; 



 

 

 

7.5. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 
 

7.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o 
caso; 

 
7.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 
e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 

7.5.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, relativo a 
Pessoa Física e Pessoa Jurídica. 
 

7.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

 

7.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452/1943; 

 
7.5.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da 

Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela 
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
 

7.5.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da 
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela 
Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
7.5.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado 

como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 
 
7.6. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 



 

 

 

7.6.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação 
judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo 
distribuidor da sede da empresa e da pessoa física, datado dos 

últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria Certidão; 

 
7.6.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou 
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o 

respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma 
do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de 

habilitação. 
 

7.6.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos 
exercícios social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 
 

7.6.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social 

vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

 
7.6.3.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei 

ou contrato social/estatuto social. 
 
 

7.6.4. A comprovação da situação financeira da empresa será 
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 



 

 

 

7.6.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os 
riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o 
capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  
 
7.6.6. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da 

qualificação econômico-financeira por meio de comprovação de 
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na 
forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta. 
 

7.6.7. Declaração de Capacidade financeira, obrigatoriamente em papel 

timbrado da empresa, apresentando as demonstrações contábeis do 
último exercício social, devidamente assinada pelo Representante 
Legal da Empresa e pelo Contador responsável. 

 
7.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 
7.7.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 

7.8. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
8.9.1 Declaração em modelo próprio que não emprega menor de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição Federal de 1998;  
 

8.9.2 Declaração em modelo próprio que a proposta foi elaborada 
de forma independente; 
 

8.9.3 Declaração em modelo próprio que não possui, em sua cadeia 
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º 

e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 



 

 

 

8.9.4 Declaração em modelo próprio que compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo. 
 

8.9.5 O licitante deverá apresentar o recolhimento de quantia a 

título de garantia de proposta, de um por cento do valor global 
desta licitação, conforme as modalidades previstas no art. 96 
da Lei 14.133, sob pena de desclassificação. 

 

7.9. O Agente de Contratação fará a análise dos documentos de 

habilitação do licitante vencedor momento que será franqueada vista 
aos interessados após a análise será aberto o prazo para manifestação 
da intenção de interposição de recurso. 

 
7.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 
a todas as demais exigências do edital. 

 
7.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 
7.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez 
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 
 

7.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal 
e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

 



 

 

7.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 

7.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
7.15. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno 

porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 
 

7.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 
Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

8. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE 
 

8.1. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno 

porte, às microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de 
junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

8.2. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, 
antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua 
condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

8.3. O licitante que não informar sua condição antes do envio das 
propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

8.4. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema 

eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se 

referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 
de dezembro de 2006. 

8.5. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

8.6. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem 
classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa. Nesse caso, o agente de contratação convocará a 



 

 

arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos 

itens 12.2 e 13.0 deste edital. 

8.7. Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o agente 
de contratação convocará o representante da empresa de pequeno porte, 
da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, 

imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao 
menor lance registrado para o item no prazo de cinco minutos. 

 
8.8. Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor 

valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam 

lances ou propostas, deverão ser convocadas, na ordem de classificação, 
a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

 

 

8.9. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que 
primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de 
disputa será considerada arrematante pelo agente de contratação, que 

encerrará a disputa do item na sala virtual, e que deverá apresentar a 
documentação de habilitação e da proposta de preços. 

 

8.10. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a 
cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances 
apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo 

específico ou após o seu término serão considerados inválidos 

 

8.11. Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante 
não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, seja desclassificada pelo agente de contratação, por 

desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como 
parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 

 

 
8.12. Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata 
o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não 
enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 
 
8.13. No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o agente de 
contratação fará através do “chat de mensagens”. 

 
 

8.14. A partir da convocação, a microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa, terá, caso o agente de contratação ache necessário, 



 

 

até 24 (vinte e quatro) horas para oferecer proposta inferior à então mais 

bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de 
seu direito. 
 

8.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 
exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem 
classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de 
mensagens”, oportunidade para encaminhar a documentação de 

habilitação e proposta de preços. 
 

8.16. O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de 
pequeno porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos 

neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica. 
 

8.17. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a 
regularização da documentação, contados a partir da notificação da 
irregularidade pelo agente de contratação. O prazo de 05 (cinco) dias úteis 

poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa 
do interessado antes do término do prazo inicial. 

 

9. DOS RECURSOS. 
 
9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, 
imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.  

 
9.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias 

úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses 

 
9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  
 
9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 
 

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 



 

 

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à 
anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente 

ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor 
classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o 

contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
 

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 
 

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico 
(“chat”). 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
11.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a Autoridade Superior adjudicará e homologará a licitação.  
 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, 
conforme regras constantes do Termo de Referência. 
 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE 
 
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, 

será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar 
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer 
perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato 
ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 



 

 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 dias, a 
contar da data de seu recebimento. 

 
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
adjudicatário e aceita pela Administração 

 

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, 
emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

15.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à 
relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 

14.133/2021; 
 
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões 

contidas no edital e seus anexos; 
 

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são 
aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece 
os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da 

mesma Lei. 
 

15.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de 

Referência.  
 

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas 
para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do 

art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
no edital e anexos. 

 

15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições 
de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato 
ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação 



 

 

das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, 

poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, 
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 

 

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
 
14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor 

contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização 

estão previstos no Termo de Referência. 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA. 
 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas 
no Termo de Referência e Minuta do Contrato. 
 

17. DO PAGAMENTO. 
  

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 
14.133/2021, o licitante/adjudicatário que: 
 

18.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato; 
 
18.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 
18.1.3. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato 

superveniente devidamente justificado; 
 

18.1.4. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o 

instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta; 
 



 

 

18.1.5. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 
 

18.1.6. Apresentar declaração ou documentação falsa; 

 
18.1.7. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução 

do contrato; 
 
18.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de 

qualquer natureza; 
 
18.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da 

licitação; 
 

18.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 
 
21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
a) Advertência por escrito; 
 

b) Multa; 
 
c) Impedimento de licitar e contratar; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções. 

 
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a 
autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo 
de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a 

apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis. 
 
21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas 

previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante 
a Administração Pública. 

 
21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado 
devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, 

se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 
contratual. 



 

 

 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE 
AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
 

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação 

de servidor público no processo de licitação ou na execução do 
contrato; 
 

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com 
o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do 
contrato; 

 
c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo 

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, 

direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando 
influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato.  

 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar 
provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 

organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos 

cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO. 
 
19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou 

apresentar pedido de esclarecimento. 
 

19.2. A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO 
ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema 
www.bnc.com.br. 

 
19.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será 
divulgada no Banco Nacional de Compras no prazo de até 3 (três) dias 

úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 



 

 

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para 

a realização do certame. 
 
19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 
parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021. 

 
19.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos 

autos do processo de licitação. 
 

19.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 
 

19.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, 
bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio 
www.bnc.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 

acompanhamento. 
 

19.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser 
firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade 
empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de 

estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do 
ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou 
particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o 

Edital). 
 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
20.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema 

eletrônico. 
 
20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 
 

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

 
20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de 
Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 



 

 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
20.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
 

20.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 
 
20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam 
e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 
20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
 

20.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase 

da licitação. 
20.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento 

equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 

20.11.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de 

seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as 
deste Edital. 
 

20.12.  A Prefeitura Municipal, poderá revogar este Concorrência 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que 

constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a 
convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados 

os princípios da ampla defesa e contraditório. 
 

20.12.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato. 



 

 

 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar. 
 

20.13.  É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste 
Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
classificação e habilitação. 

 
20.14.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico www.bnc.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 

endereço Rua Padre Manoel Paredes, SN, Centro, Currais - PI, no horário 
de 07:30h às 13:00h, no mesmo endereço e período em que os autos do 

processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada 
aos interessados. 
 

20.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
anexos: 

 

ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO II – PROJETO BÁSICO 

 

Currais – PI, 11 de julho de 2024. 
 

 
 

___________________________ 
Eudinete Ribeiro de Sousa 

Agente de Contratação 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

ANEXO I - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº XXXX/2023  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX2024 

CONCORRÊNCIA Nº XXX/2024  

  

Pelo presente contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de XXXXXX, 

neste ato representada pelo Sr. XXXXXXX, Prefeito Municipal, inscrito no 
RG nº XXXX SSP-PI e CPF nº XXXXX, residente e domiciliado 

XXXXXXXXX, adiante designado CONTRATANTE e de outro, a empresa 
XXXXXXX, com sede a XXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXX, 
adiante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

XXXXXXXXXX, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada, 
resolvem celebrar o presente ajuste administrativo, que se regerá pelas 

disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 
123/2006 com suas alterações e demais normas pertinentes, pelas 
seguintes cláusulas e condições:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 Contratação de empresa para 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1 Os serviços serão executados em Regime de Empreitada por Preço 
Global, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO:  

3.1 Está a CONTRATADA obrigada, às suas expensas, a colocar e manter 

no local da obra, placa discriminando o objeto e número deste contrato, 
com o respectivo valor.  

3.2 Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, por intermédio da 
Fiscalização designada pela PREFEITURA, exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do 

comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação 
desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou 
subordinados.  

3.3 A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 

CONTRATANTE.  



 

 

3.4 A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada 

restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e as consequências 
e implicações, próximas ou remotas.  

3.5 A obra deste contrato será fiscalizada e recebida de acordo com o 
disposto nos Artigos 117, 118, 119 da Lei n° 14.133/2021.  

3.6 Caberá à fiscalização do CONTRATANTE, formada por um ou mais 
representantes da Administração, designada pela autoridade 
competente, o seguinte:  

3.6.1 Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a 
aceitação definitiva da obra, verificando sua perfeita execução na 
conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação; 3.6.2 

Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, 
decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora 

contratado, bem como certificar a veracidade das faturas decorrentes 
das medições, para efeito de seu pagamento;  
3.6.3 Transmitir por escrito, por intermédio do Diário de Ocorrências, 

as instruções relativas às Ordens de Serviço, projetos aprovados, 
alterações de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à 

Prefeitura Municipal de XXXXXX, precedidas sempre da anuência 
desta;  

3.6.4 Comunicar à PREFEITURA as ocorrências que possam levar à 

aplicação de penalidades à  

CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações 
contratuais;  
3.6.5 Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA 

que se encontre lotado no canteiro das obras prejudicando o bom 
andamento dos serviços;  

3.6.6 Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela 
CONTRATADA, bem como acompanhar e fiscalizar a execução 
qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições 

verificadas; 3.6.7 Atestar a veracidade dos registros efetuados pela 
CONTRATADA no Diário de Ocorrências, principalmente os relativos 
às condições meteorológicas prejudiciais ao andamento das obras.  

  

CLÁUSULA QUARTA – DAS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS:  

4.1 As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações 

não poderão alterar o objeto da contratação, podendo ser realizadas 
somente quando comprovado que objetiva alcançar melhor adequação 
técnica, segundo os fins que se destinam.  

4.2 As alterações de especificações técnicas que se revelam necessárias 
ao longo da execução contratual deverão ser consignadas em registro de 

ocorrência de obras, em ato precedido de justificava técnica, em 
documento assinado pelo engenheiro responsável pela fiscalização da 
obra e aprovado pela autoridade competente, desde que isto não 



 

 

represente em aumento ou supressão dos quantitativos licitados com 

alteração do valor inicial do contrato.  
4.3 Quaisquer modificações que impliquem em aumento ou supressões 
de quantitativos nos termos do artigo 125 da Lei nº 14.133/2021 deverão 

ser registradas por intermédio de termo aditivo.  
4.4 As alterações de especificações obrigatoriamente deverão ser 

discriminadas em planilhas que deverão ser juntadas aos autos do 
processo autorizativo da contratação.  

  

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO:  

5.1 O preço global deste contrato é de R$ XXXXXXXX, referente ao valor 

total da obra prevista no presente contrato.  
5.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, sendo que em qualquer caso, a alteração contratual será objeto 
de exame pela Assessoria Jurídica do Município de XXXXXX.  

  

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

6.1 A comissão de fiscalização da CONTRATANTE promoverá até o último 

dia útil do mês e/ou quinzena corrente, a medição dos serviços 
executados, e encaminhará a CONTRATADA para que esta emita Nota 
Fiscal relativa a medição apresentada, oportunidade em que deverá 

juntar as guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas 
referente ao mês imediatamente anterior. No corpo da Nota Fiscal deverá 

constar, obrigatoriamente as seguintes referências:  
6.1.1 O objeto da prestação dos serviços;  
6.1.2 O número do processo que deu origem à contratação;  

6.1.3 Número da conta e agência do beneficiário. O pagamento será 
efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês e/ou quinzena subsequente 
ao da prestação dos serviços, no valor correspondente aos serviços 

realizados no período de referência, mediante apresentação de Nota Fiscal 
emitida no valor da medição e devidamente atestada pela comissão de 

fiscalização e pelo representante da contratada. 6.2 Por ocasião do 
pagamento, a CONTRATANTE efetuará as retenções tributárias exigidas 
pela legislação vigente.  

6.3 A CONTRATADA, para fins de pagamento, deverá juntar aos autos a 
respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviços – GFIP (Lei nº 9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência 
Social – GRPS (Lei nº 8.212/91 alterada pela Lei nº 9.032/95 e Resolução 
nº 657/98-INSS); cópia do documento de arrecadação da Receita Federal 

– DARF (IN SRF nº 81/96); cópia do comprovante de pagamento do salário 
dos empregados, relativo ao mês imediatamente anterior a apresentação 



 

 

da segunda fatura em diante, (art. 31, § 4º da Lei nº 8.212/91, alterada 

pela Lei nº 9.032/95).  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE:  

7.1 O valor do presente contrato é irreajustável nos termos da legislação 
vigente, considerando o prazo contratual, salvo acordo entre as partes, 

depois de comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro na relação 
contratual, por intermédio de informações oficiais, tendo por base as 
disposições do Art. 136 da Lei nº 14.133/2021.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

8.1 O prazo para execução dos serviços do objeto no presente Contrato 
será de 365 dias, contados a partir da assinatura do presente e emissão 

da ordem de execução dos serviços.  
8.2 A CONTRATADA deverá comparecer à Sede da Prefeitura Municipal 
de XXXXXX, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, para assinatura e 

recebimento da Ordem de Serviço, contados a partir da assinatura do 
contrato, sob pena de aplicação da multa.  

  

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:  

9.1 A entrega e recebimento da obra se darão da seguinte forma:  

9.1.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização (PREFEITURA), mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 
CONTRATADA;  
9.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS  

10.1 Os recursos destinados à cobertura das despesas referentes ao 
objeto licitado no exercício de 2023, são provenientes da seguinte 

dotação orçamentária:  
 
Gestão/Unidade: [...]; 

Fonte de Recursos: [...]; 

Programa de Trabalho: [...]; 

Elemento de Despesa: [...]; 

Plano Interno: [...]; 
  



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA:  

11.1 Compete à CONTRATADA:  
11.1.1 Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o início 

da obra minucioso exame das especificações e projetos, de modo a 
poder em tempo hábil e por escrito apresentar à Fiscalização todas as 

divergências e dúvidas porventura encontradas, para o devido 
esclarecimento e aprovação; 11.1.2 Responsabilizar-se por todos os 
ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e 

trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive iluminação e 

ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a 
terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, 
respondendo por si e por seus sucessores;  

11.1.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 
expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou 

da má qualidade e aplicação dos materiais empregados;  
11.1.4 Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um 

livro de ocorrência, para registro obrigatório de todas e quaisquer 
ocorrências que merecerem destaque;  
11.1.5 Manter permanentemente no canteiro de Obras, engenheiro 

residente com plenos poderes de decisão na área técnica;  
11.1.6 Executar as suas expensas todas as sondagens e escavações 

exploratórias que se fizerem necessárias e indispensáveis à elaboração 
do projeto executivo e da obra;  
11.1.7 Promover e responder por todos os fornecimentos de água e 

energia elétrica necessárias à execução da obra, inclusive as 
instalações provisórias destinadas ao atendimento das necessidades; 
11.1.8 Responsabilizar-se por quaisquer ações decorrentes de pleitos 

referentes a direitos, patentes e royalties, face à utilização de técnicas, 
materiais, equipamentos, processos ou modelos na execução da obra 

contratada;  
11.1.9 Conduzir a execução da obra pactuada em estrita conformidade 
com o projeto executivo aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as 

normas técnicas pertinentes à natureza e à finalidade do 
empreendimento;  
11.1.10 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da 

obra objeto desta licitação;  
11.1.11 Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, 

inclusive os pertinentes a danos a terceiros, acidente de trabalho, 
danos materiais a propriedades alheias e o relativo a veículos e 
equipamentos;  



 

 

11.1.12 Adquirir e manter no local de execução da obra, todos os 

equipamentos destinados a atendimento a situação de emergência, 
incluindo as de proteção contra incêndio e acidentes de trabalho;  
11.1.13 Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos por 
motivo superveniente que impeçam, mesmo temporariamente, a 

CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas 
à execução do contrato, total ou parcialmente;  
11.1.14 Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, prestando 

informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer 
procedimentos atinentes à execução da obra;  
11.1.15 Garantir durante a execução a proteção e a conservação dos 

serviços executados, até o seu recebimento definitivo;  
11.1.16 Manter a guarda das Obras, até o seu final e definitivo 

recebimento pela Prefeitura Municipal de XXXXXX.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO 

CONTRATANTE:  

12.1 São obrigações do CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das 
obrigações pactuadas, pela prestação de todas as informações 
indispensáveis a regular execução das obras, pelo pagamento oportuno 

das parcelas devidas, custeando a publicação do extrato deste 
instrumento no MURAL DA PREFEITURA, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DOS 

MUNICÍPIOS, LICITAÇÕES WEB – TCE/PI E PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES:  

13.1 O contratado será responsabilizado administrativamente pelas 
infrações constantes do Art. 155 e seus incisos, da Lei n° 14.133/2021, 
com as seguintes sanções:  

13.1.1 Advertência;  
13.1.2 Multa;  
13.1.3 Impedimento de licitar;  

13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  
13.2 Na aplicação das sanções serão considerados:  

13.2.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;  
13.2.2 As peculiaridades do caso concreto;  
13.2.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

13.2.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
13.2.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de 
integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.  

13.3 Na aplicação de sanções previstas, serão observados os prazos e 
demais especificações expressas na Lei n° 14.133/2021 e legislação 

aplicável.  



 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ENCARGOS:  

14.1 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste 
contrato.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:  

15.1 É expressamente vedado à CONTRATADA transferir a terceiros as 

obrigações assumidas neste contrato, sem expressa anuência do 
Município de XXXXXX.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO:  

16.1 São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos 

demais motivos previstos em lei e neste instrumento:  
16.1.1 O descumprimento de cláusulas contratuais ou das 
especificações que norteiam a execução do objeto do contrato;  

16.1.2 O desatendimento às determinações necessárias à execução 
contratual;  

16.1.3 A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, os 
quais devem ser devidamente anotados, nos termos do § 1º do art. 140 
da Lei nº 14.133/2021;  

16.1.4 A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da 
estrutura da empresa desde que isso venha a inviabilizar a execução 

contratual;  
16.1.5 Razões de interesse público, devidamente justificados;  
16.1.6 A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da 

execução do objeto do contrato; 16.1.7 A rescisão contratual poderá 
ser determinada:  

a) Por ato unilateral, nos casos elencados no art. 138, inciso I e 139, 

da Lei nº 14.133/2021;  

b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os 

objetivos da Administração, com fulcro no art. 138, inciso II da Lei 

14.133/2021.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PRERROGATIVAS:  

18.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:  

17.1.1 empreender unilateralmente, modificações nos termos do 

contrato, desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados 

os direitos da CONTRATADA;  

17.1.2 rescindir unilateralmente o contrato, desde que comprovada 

a inexecução parcial, total ou na ocorrência dos fatos elencados no art. 

137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021;  



 

 

17.1.3 rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as 

partes, desde que conveniente aos interesses da Administração;  

17.1.4 a rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade superior.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:  

18.1 O presente contrato será regido pela Lei nº 14.133/2021. Caso haja 
dúvidas decorrentes de fatos não contemplados no presente contrato, 
estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a 

situação fática existente, preservando-se o direito da CONTRATADA, sem 
prejuízo da prevalência do interesse público.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:  

Após as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a 

publicação do resumo no Diário Oficial dos Municípios.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO:  

As partes elegem o Foro da Comarca de XXXXXXXX, para dirimir dúvidas 
e controvérsias oriundas do presente Termo.  

  

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, 
que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e duas 
testemunhas, que também o assinam, dele sendo extraídas as cópias que 

se fizerem necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e 
forma.  

  

  

  

XXXXXX, data da assinatura do contrato.  

  

  

_______________________________________________________  

Prefeitura do Município de XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal   

CONTRATANTE  

  

  

_______________________________________________________  

XXXXXXXXXX  

CONTRATADA  

  

  



 

 

TESTEMUNHAS 

 
_______________________________________________________ 
 

 
 

_______________________________________________________ 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA LOCALIDADE SANTO 

ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

CURRAIS-PI. 
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1.0 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 

Currais é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma 

latitude 09º00'25" sul e a uma longitude 44º24'39" oeste, estando a uma 

altitude de 320 metros. Sua população estimada em 2016 era de 4 859 

habitantes. Currais possui Universidade Aberta, Delegacia de polícia, e está 

entre as menores, como uma das mais completas cidades. 

Possui uma área de 3079,9 km². 

 

2.0 - JUSTIFICATIVA  
 

 No município de CURRAIS - PI existem inúmeras vias sem 

pavimentação e, por isso sujeitas ao acúmulo d'água, produzindo lama no 

período chuvoso e muita poeira no período seco, provocando doenças 

respiratórias nas crianças e idosos de família de baixa renda de nossa cidade, 

justificando-se, assim a Urbanização dessas áreas degradadas e insalubres. 

Com a intervenção nessas áreas, portanto, surgem relevantes benefícios não 

só em relação à saúde, mas, também, relacionados ao trânsito e a 

urbanização, evitando-se inclusive, erosões e transtornos aos transeuntes. 

Para corrigir o quadro exposto propomos pavimentar as vias identificadas como 

mais populosas, proporcionando melhores dias de vida à população.  
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3.0 – OBJETIVOS  
 
        3.1 - GERAL:   

-Proporcionar melhores condições de vida da comunidade 

em geral.  

- Facilitar a circulação dos pedestres buscando a melhoria da 

mobilidade rural com conforto e segurança.  

 
       3.2 – ESPECIFICOS: 

- Urbanização destas áreas, melhorando as condições de 

tráfego e escoamento do trânsito;  

- Estimular a utilização de meios de transportes não 

motorizados.  

 

4.0 – METAS: 
 

Execução de Pavimentação em Paralelepípedo de vias rurais do 

município de CURRAIS-PI. Vias a serem comtempladas: 

 
LADEIRA DA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO 

1. COMPRIMENTO DA RUA = 180,00 m 
2. LARGURA DA RUA = 5,00m 
3. ÀREA DE PAVIMENTAÇÃO = 900,00 m²  

 

LADEIRA DA LOCALIDADE LARGOS 
1. COMPRIMENTO DA RUA = 300,00 m 
2. LARGURA DA RUA = 5,00m 
3. ÀREA DE PAVIMENTAÇÃO = 1.500,00 m²  

 

 

 
5.0 – CUSTOS 
 

O projeto totaliza R$ 378.985,20 (Trezentos e Setenta e Oito mil, 

Novecentos e Oitenta e Cinco reais e Vinte centavos), conforme Planilhas 

orçamentárias em anexo. Os custos para implantação desta obra no Município 

de CURRAIS (PI) contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, 

encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, 
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taxas e impostos. Os custos apresentados estão em conformidade com os 

preços de referência do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

índices da Construção Civil e ORSE – SE, considerando os Encargos Sociais 

sem desoneração e a composição de BDI.  

 

6.0 – MEMORIAL DESCRITIVO  
 
 
6.1 – Representações Gráficas do projeto: 
 

         - Mapa da cidade com indicação da área de intervenção.  
 
6.2 – Orçamento do Projeto:  
 

         - Planilhas orçamentárias detalhadas por cada via e composições 

de custo por serviços com referência no SINAPI-PI e ORSE-SE. 

 
6.3 - Localização da obra: 
 

         - A área para implantação do projeto está inserida na zona rural do 
município de CURRAIS (PI). 
 

 

6.4 – Descrição do projeto: 
 

A pavimentação será executada em paralelepípedo com colchão de 

areia fina, além de meio-fio em concreto, conforme especificações de serviço.  

A drenagem superficial acompanhará o nível adotado para o greide das 

ruas com uma inclinação mínima de 0,5% através de sarjetas com contenção 

de meio-fio. 

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias 

que se localizam na zona rural da cidade e durante o período seco, que é de 

maior duração na cidade, acumulam elevada quantidade de poeira, que além 

de causar um grande transtorno a população local, obriga a limpeza diária das 

residências a fim de evitar o acúmulo de poeira, podendo ainda provocar 

diversos tipos de doença, principalmente aquelas ligadas ao sistema 

respiratório. Além disso, elas dão acesso aos principais equipamentos urbanos 

servindo assim de acesso a população.  
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A obra será executada conforme o projeto e de acordo com as Normas 

Brasileiras da ABNT. 

 
6.5 – Serviços a serem executados: 
 

• Fornecimento e assentamento da Placa da obra;  

• Conformação geométrica da plataforma; 

• Pavimentação em paralelepípedo; 

• Compactação do revestimento em paralelepípedo; 

• Implantação de meio-fio; 

• Caiação em meio fio; 

• Administração Local da Obra.  

 
6.6 – Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel:  
 
O local onde será executada a obra é de propriedade do Município de  

CURRAIS (PI) sendo área de domínio público.  

 
6.7 – Comprovação dos Custos Apresentados:  
 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será 

contratada a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de 

execução das obras. 

 
6.8 – Cronograma Físico-Financeiro:  
 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 120 (Cento 

e Vinte) dias, para execução da obra propriamente dita.  

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os 

respectivos valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha 

detalhada de Custos e Memorial Descritivo. 
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1.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

1.1 – PLACA DA OBRA 

• A placa da obra terá dimensões de 2,00 x 3,00m, com formato e 

inscrições a serem definidas pela Prefeitura de Currais- PI e de acordo 

com o manual de cores e proporções de placas de obra. Será executada 

em chapa galvanizada e já fornecida com pintura em esmalte sintético. 

Terá sustentação em peças de madeira de lei, na altura estabelecida 

pelas normas. As inscrições deveram ter todas as informações básicas 

sobre a obra, conforme projeto. 

 

 

1.2– TERRAPLENAGEM 

 

          1.2.1 – REGULARIZAÇÃO 

Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e 

aterros de até 20cm de espessura para nivelamento do terreno, conferindo-lhe 

condições adequadas de geometria e compactação para recebimento da 

estrutura do pavimento sendo executado com equipamentos apropriados para 

o serviço. 

 

 

1.3 – PAVIMENTAÇÃO 

 

1.3.1 – MATERIAL UTILIZADO 

O material utilizado no colchão será areia, com espessura de 20,00cm. 

Os paralelepípedos deverão ter dimensões de 13 x 13 x 15cm, 

aproximadamente, ser de origem ígnea e apresentar boa resistência ao 

impacto e fricção. 
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1.3.2 – ASSENTAMENTO DAS PEDRAS 

 

Os paralelepípedos-guia serão assentados com espaçamento de 1,0 a 

1,50cm no sentido transversal e cerca de 4,0cm no sentido longitudinal. Os 

demais serão entrelaçados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas não 

coincidam. Em média, serão assentadas 45 a 50 pedras por metro quadrado de 

pavimento. 

 

1.3.3 – REJUNTAMENTO 

    Deverá ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no 

traço 1:3, após o assentamento e compactação das pedras com a prévia 

varrição da superfície por ela definida. A profundidade mínima das junta será 

de 7,0cm para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras. Molhar 

as pedras antes do rejuntamento da argamassa, à medida que for sendo 

caldeado será exigida uma compactação com malho a fim de proporcionar um 

melhor embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixação 

das pedras. 

            A mistura da argamassa no local da obra pode ser feita 

manualmente ou em betoneira. Nos dois casos é recomendável misturar 

apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicação. 

1.3.4 – MEIO-FIO DE CONCRETO  

           As vala para assentamento deverão ter profundidade tal que, o 

meio fio fique enterrado no mínimo 15,0cm. O fundo das valas onde serão 

assentados os meio fios deverá ser regularizado e apiloado. O assentamento 

do meio fio deverá ser feito após a regularização da via pública. 

O meio fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 

(cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Deverá ter seção retangular 
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com dimensões de 13,0cm na face superior e 15,0cm na face inferior, 30,0 cm 

de altura e comprimento de 1,00m e resistência superior ou igual a 10mpa.  

Todo rejuntamento do meio fio deverá ser feito com argamassa de 

cimento e areia média isenta de argila no traço 1:4. 

1.4 – ATERRO 

            O aterro deverá ser feito em camadas de 20cm uniformemente 

umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente compactado. 

 

1.6 – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES         

    Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da 

fiscalização da obra. 

    Antes da aplicação dos materiais a serem utilizados na pavimentação, 

a firma contratada para execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do 

mesmo, pelo engenheiro fiscal da obra. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Município: Currais/PI 
Projeto: Ladeira do Povoado Santo Antônio, Zona Rural do Município de 
Currais-PI. 
Etapa: (x ) antes da realização da obra 

()durante a realização da obra      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (      )após a realização da obra 

 

 

 

 
1) Localização: Ladeira do Povoado Santo Antônio 

 

 

 

 

 
2) Localização: Ladeira do Povoado Santo Antônio 

 

 
03/07/2024   _ 

Data Nome: Eng° Lucas de Sousa Araujo  
Assinatura do Responsável 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Município: Currais/PI 
Projeto: Ladeira do Povoado Santo Antônio, Zona Rural do Município de 
Currais-PI. 
Etapa: (x ) antes da realização da obra 

()durante a realização da obra      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (      )após a realização da obra 

 

 

 

 
3) Localização: Ladeira do Povoado Santo Antônio 

 

 

 

 

 
4) Localização: Ladeira do Povoado Santo Antônio 

 

 
03/07/2024   _ 

Data Nome: Eng° Lucas de Sousa Araujo  
Assinatura do Responsável 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Município: Currais/PI 
Projeto: Ladeira do Povoado Largos, Zona Rural do Município de 
Currais-PI. 
Etapa: (x ) antes da realização da obra 

()durante a realização da obra      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (      )após a realização da obra 

 

 

 

 
5) Localização: Ladeira do Povoado Largos 

 

 

 

 

 
6) Localização: Ladeira do Povoado Largos 

 

 
03/07/2024   _ 

Data Nome: Eng° Lucas de Sousa Araujo  
Assinatura do Responsável 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Município: Currais/PI 
Projeto: Ladeira do Povoado Largos, Zona Rural do Município de 
Currais-PI. 
Etapa: (x ) antes da realização da obra 

()durante a realização da obra      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (      )após a realização da obra 

 

 

 

 
7) Localização: Ladeira do Povoado Largos 

 

 

 

 

 
8) Localização: Ladeira do Povoado Largos 

 

 
03/07/2024   _ 

Data Nome: Eng° Lucas de Sousa Araujo  
Assinatura do Responsável 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Município: Currais/PI 
Projeto: Ladeira do Povoado Largos, Zona Rural do Município de 
Currais-PI. 
Etapa: (x ) antes da realização da obra 

()durante a realização da obra      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (      )após a realização da obra 

 

 

 

 
9) Localização: Ladeira do Povoado Largos 

 

 

 

 

 
10) Localização: Ladeira do Povoado Largos 

 

 
03/07/2024   _ 

Data Nome: Eng° Lucas de Sousa Araujo  
Assinatura do Responsável 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Município: Currais/PI 
Projeto: Ladeira do Povoado Largos, Zona Rural do Município de 
Currais-PI. 
Etapa: (x ) antes da realização da obra 

()durante a realização da obra      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (      )após a realização da obra 

 

 

 

 
11) Localização: Ladeira do Povoado Largos 

 

 

 

 

 
12) Localização: Ladeira do Povoado Largos 

 

 
03/07/2024   _ 

Data Nome: Eng° Lucas de Sousa Araujo  
Assinatura do Responsável 
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Obra Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA 

LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

DE CURRAIS-PI

SINAPI - 04/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

Total Peso (%)

690,00 0,18 %

142.459,20 37,59 %

235.836,00 62,23 %

_______________________________________________________________

Total do BDI 75.817,60

Total Geral 378.985,20

 3 LADEIRA DA LOCALIDADE LARGOS

Total sem BDI 303.167,60

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 LADEIRA DA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS 

DA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 690,00 0,18 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,5 368,00 460,00 690,00 0,18 %

 2 LADEIRA DA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO 142.459,20 37,59 %

 2.1 TERRAPLENAGEM 171,00 0,05 %

 2.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 900 0,15 0,19 171,00 0,05 %

 2.2 PAVIMENTAÇÃO 107.307,00 28,31 %

 2.2.1  9104 ORSE Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico

m² 900 95,38 119,23 107.307,00 28,31 %

 2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.286,40 9,05 %

 2.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 410 38,30 47,88 19.630,80 5,18 %

 2.3.2  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 360 32,57 40,71 14.655,60 3,87 %

 2.4 SINALIZAÇÃO 694,80 0,18 %

 2.4.1  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 360 1,54 1,93 694,80 0,18 %

 3 LADEIRA DA LOCALIDADE LARGOS 235.836,00 62,23 %

 3.1 TERRAPLENAGEM 285,00 0,08 %

 3.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1500 0,15 0,19 285,00 0,08 %

 3.2 PAVIMENTAÇÃO 178.845,00 47,19 %

 3.2.1  9104 ORSE Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico

m² 1500 95,38 119,23 178.845,00 47,19 %

 3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 55.548,00 14,66 %

 3.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 650 38,30 47,88 31.122,00 8,21 %

 3.3.2  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 600 32,57 40,71 24.426,00 6,45 %

 3.4 SINALIZAÇÃO 1.158,00 0,31 %

 3.4.1  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 600 1,54 1,93 1.158,00 0,31 %

Total Geral 378.985,20

_______________________________________________________________

Orçamento Sintético

Total sem BDI 303.167,60

Total do BDI 75.817,60

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

25,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  

ACER
LUCAS



  

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA 

LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

DE CURRAIS-PI

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,5  = 1,50m X 1m= 1,50m²

 2 LADEIRA DA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO

 2.1 TERRAPLENAGEM

 2.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 900,0  = 180m X 5,00m= 900,00m²

 2.2 PAVIMENTAÇÃO

 2.2.1 Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico

m² 900,0  = 180m X 5,00m= 900,00m²

 2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 2.3.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 410,0  = (180m X 2) + (10 X 5m)= 410,00m

 2.3.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 360,0  = 180m X 2= 360,00m

 2.4 SINALIZAÇÃO

 2.4.1 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 360,0  = 180m X 2= 360,00m

 3 LADEIRA DA LOCALIDADE LARGOS

 3.1 TERRAPLENAGEM

 3.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1.500,0  = 300m X 5,00m= 1500,00m²

 3.2 PAVIMENTAÇÃO

 3.2.1 Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico

m² 1.500,0  = 300m X 5,00m= 1500,00m²

 3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 3.3.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 650,0  = (300m X 2) + (10 X 5m)= 650,00m

 3.3.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 600,0  = 300m X 2= 600,00m

 3.4 SINALIZAÇÃO

 3.4.1 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 600,0  = 300m X 2= 600,00m

Total Geral 378.985,20

_______________________________________________________________

Total sem BDI 303.167,60

Total do BDI 75.817,60

Memória de Cálculo

  

ACER
LUCAS



  

Obra Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA 

LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

DE CURRAIS-PI

SINAPI - 04/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - 

Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

690,00

100,00%

690,00
 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100,00%

690,00

100,00%

690,00
 2 LADEIRA DA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO 100,00%

142.459,20

18,86%

26.869,50

24,88%

35.441,10

24,88%

35.441,10

24,88%

35.441,10

6,50%

9.266,40
 2.1 TERRAPLENAGEM 100,00%

171,00

25,00%

42,75

25,00%

42,75

25,00%

42,75

25,00%

42,75
 2.2 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

107.307,00

25,00%

26.826,75

25,00%

26.826,75

25,00%

26.826,75

25,00%

26.826,75
 2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

34.286,40

25,00%

8.571,60

25,00%

8.571,60

25,00%

8.571,60

25,00%

8.571,60
 2.4 SINALIZAÇÃO 100,00%

694,80

100,00%

694,80
 3 LADEIRA DA LOCALIDADE LARGOS 100,00%

235.836,00

0,12%

285,00

18,96%

44.711,25

18,96%

44.711,25

30,74%

72.485,25

30,74%

72.485,25

0,49%

1.158,00
 3.1 TERRAPLENAGEM 100,00%

285,00

100,00%

285,00
 3.2 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

178.845,00

25,00%

44.711,25

25,00%

44.711,25

25,00%

44.711,25

25,00%

44.711,25
 3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

55.548,00

50,00%

27.774,00

50,00%

27.774,00
 3.4 SINALIZAÇÃO 100,00%

1.158,00

100,00%

1.158,00
0,26% 18,89% 21,15% 28,48% 28,48% 2,75%

975,00 71.580,75 80.152,35 107.926,35 107.926,35 10.424,40

0,26% 19,14% 40,29% 68,77% 97,25% 100,0%

975,00 72.555,75 152.708,10 260.634,45 368.560,80 378.985,20

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

  

ACER
LUCAS



  

 1.1 Código Banco Descrição Und Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 368,00

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,64

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,28

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 5,10

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,35

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 39,40

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 2,23

MO sem LS => 48,67 LS => 0 MO com LS => 48,67

Valor do BDI => 92 460

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Total

Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 0,15

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02

MO sem LS => 0,05 LS => 0 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,0375 0,19

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Total

Composição  9104 ORSE Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com 

argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

m² 95,38

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 13,52

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,23

Composição 

Auxiliar

 10579 ORSE Encargos Complementares - Calceteiro h 1,48

Insumo  11394 ORSE Paralelepípedo granitico (com frete) mil 48,38

Insumo  

00000366/SIN

API 

ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 14,30

Insumo  

00004759/SIN

ORSE Calceteiro / rasteleiro (horista) h 7,28

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 8,19

MO sem LS => 16,83 LS => 0 MO com LS => 16,83

Valor do BDI => 23,845 119,23

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 38,30

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,73

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,36

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,59

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 

CM (H X L1/L2)

M 25,66

MO sem LS => 7,98 LS => 0 MO com LS => 7,98

Valor do BDI => 9,575 47,88

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Total

Composição  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 32,57

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,80

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,89

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,68

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,36

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 18,80

MO sem LS => 7,87 LS => 0 MO com LS => 7,87

Valor do BDI => 8,1425 40,71

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Total

Composição  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 1,54

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33

Insumo  00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,20

MO sem LS => 0,93 LS => 0 MO com LS => 0,93

Valor do BDI => 0,385 1,93

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 756,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,88

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 96,30

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,648,5700000

Material 90,001,0700000

Material 1,890,1060000

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 756,141,0000000

PINT - PINTURAS 1,541,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 27,490,0370000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,640,0160000

Material 16,330,0833000

Material 500,000,0376000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,640,2326000

Material 90,000,0099000

Material 3,440,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

32,571,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 25,990,2326000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 756,140,0018000

Material 90,000,0066000

Material 25,541,0050000

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

38,301,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 25,990,2296000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,640,2296000

Mão de Obra 18,210,4000000

Mão de Obra 13,650,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Provisórios 3,720,4000000

Material 1.723,390,0280740

Material 110,000,1300000

Pavimentação em Paralepípedo ou 

com Peças Pré-moldadas de 

Concreto

95,381,0000000

Argamassas 540,990,0250000

Provisórios 3,720,6000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

110,080,0010000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,640,0010000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

PAVI - PAVIMENTAÇÃO 0,151,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

263,070,0001000

Material 9,854,0000000

Material 250,001,0000000

Material 20,340,1100000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,642,0000000

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

510,440,0100000

Material 4,351,0000000

Composições Principais

Tipo Valor UnitQuant.

CANT - CANTEIRO DE OBRAS 368,001,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 25,641,0000000

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA LOCALIDADE SANTO 

ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI

SINAPI - 04/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

  

ACER
LUCAS



  

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,96

MO sem LS => 122,72 LS => 0 MO com LS => 122,72

Valor do BDI => 189,035 945,18

Código Banco Descrição Und Total

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 540,99

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 14,88

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 118,80

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 352,71

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 54,60

MO sem LS => 54,6 LS => 0 MO com LS => 54,6

Valor do BDI => 135,2475 676,24

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,48

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 0,39

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,09

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 0,12 0,6

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 2,25

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 0,39

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,09

Composição 

Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 0,46

Composição 

Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,31

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 0,5625 2,81

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 0,39

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,39

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 0,0975 0,49

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,09

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,09

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 0,0225 0,11

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 0,46

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,46

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 0,115 0,58

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,31

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,31

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 0,3275 1,64

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,64

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,25

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 19,09

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 2,39

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,04

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,43

MO sem LS => 19,34 LS => 0 MO com LS => 19,34

Valor do BDI => 6,41 32,05

Código Banco Descrição Und Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 510,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,36

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

510,441,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,642,3433000

Equipamento 0,491,0000000

Equipamento 1,431,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Serviços 0,611,0000000

Outros 1,341,0000000

Taxas 0,041,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,251,0000000

Mão de Obra 19,091,0000000

Outros 2,391,0000000

Material 1,051,2512000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 25,641,0000000

Equipamento 6.645,000,0000700

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1,311,0000000

Equipamento 6.645,000,0000148

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,461,0000000

Equipamento 6.645,000,0000600

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,091,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1,311,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,391,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,391,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,091,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,461,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,091,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2,251,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,481,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,391,0000000

Material 110,001,0800000

Material 0,78452,2000000

Mão de Obra 13,654,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Argamassas 540,991,0000000

Provisórios 3,724,0000000

Material 1,00482,9600000

  

ACER
LUCAS



  

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 43,48

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,71

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 74,42

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,01

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 130,12

MO sem LS => 69,25 LS => 0 MO com LS => 69,25

Valor do BDI => 127,61 638,05

Código Banco Descrição Und Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,25

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,25

MO sem LS => 0,25 LS => 0 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,0625 0,31

Código Banco Descrição Und Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 0,22

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,22

MO sem LS => 0,22 LS => 0 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,055 0,28

Código Banco Descrição Und Total

Composição  95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,42

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,42

MO sem LS => 0,42 LS => 0 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 0,105 0,53

Código Banco Descrição Und Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,46

MO sem LS => 0,46 LS => 0 MO com LS => 0,46

Valor do BDI => 0,115 0,58

Código Banco Descrição Und Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,32

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,32

MO sem LS => 0,32 LS => 0 MO com LS => 0,32

Valor do BDI => 0,08 0,4

Código Banco Descrição Und Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,34

MO sem LS => 0,34 LS => 0 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,085 0,43

Código Banco Descrição Und Total

Composição  10579 ORSE Encargos Complementares - Calceteiro h 3,72

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,28

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,42

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,78

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,50

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,03

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,02

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,05

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,00

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 0,93 4,65

Código Banco Descrição Und Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,72

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,28

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,42

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,78

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,02Material 4,900,0045000

Serviços 12,540,0045000

Material 175,000,0045000

Serviços 300,000,0004000

Material 4,500,0941000

Material 18,580,0003000

Material 31,500,0001000

Material 14,000,1018000

Material 190,620,0015000

Material 6,350,0008000

Material 13,550,0006000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Provisórios 3,721,0000000

Material 12,190,0023000

Material 65,040,0008000

Material 17,610,0002000

Serviços 5,000,1018000

Material 36,900,0002000

Material 184,500,0002000

Serviços 300,000,0004000

Material 4,900,0045000

Material 18,000,0018000

Material 31,500,0001000

Serviços 12,540,0045000

Material 175,000,0045000

Material 6,350,0008000

Material 4,500,0941000

Material 18,580,0003000

Provisórios 3,721,0000000

Material 14,000,1018000

Material 190,620,0015000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,341,0000000

Mão de Obra 13,980,0244200

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,321,0000000

Mão de Obra 19,090,0169900

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,461,0000000

Mão de Obra 19,090,0244200

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,421,0000000

Mão de Obra 44,900,0095700

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,221,0000000

Mão de Obra 23,890,0095700

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,251,0000000

Mão de Obra 19,090,0132800

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material 1,00212,0194000

Material 225,050,5782000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2,250,7623000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,480,7188000

Material 90,000,8269000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 29,361,4811000
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Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,50

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,03

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,02

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,05

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,00

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,00

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 0,93 4,65

Código Banco Descrição Und Total

Composição  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 110,08

Composição 

Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,57

Composição 

Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 44,00

Composição 

Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. 

AF_06/2014

H 15,51

MO sem LS => 45,32 LS => 0 MO com LS => 45,32

Valor do BDI => 27,52 137,6

Código Banco Descrição Und Total

Composição  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 263,07

Composição 

Auxiliar

 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 82,26

Composição 

Auxiliar

 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 70,73

Composição 

Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,57

Composição 

Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 44,00

Composição 

Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. 

AF_06/2014

H 15,51

MO sem LS => 45,32 LS => 0 MO com LS => 45,32

Valor do BDI => 65,7675 328,84

Código Banco Descrição Und Total

Composição  89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 44,00

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 44,00

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 11 55

Código Banco Descrição Und Total

Composição  89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. 

AF_06/2014

H 15,51

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 15,51

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 3,8775 19,39

Código Banco Descrição Und Total

Composição  5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 70,73

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 70,73

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 17,6825 88,41

Código Banco Descrição Und Total

Composição  53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 82,26

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 82,26

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

Valor do BDI => 20,565 102,83

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 29,36

Composição 

Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 0,22

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 2,39

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,04

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 23,89

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86

MO sem LS => 24,11 LS => 0 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 7,34 36,7

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,57

Composição 

Auxiliar

 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,42

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 44,90

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 2,39

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 0,61Serviços 0,611,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,421,0000000

Mão de Obra 44,901,0000000

Outros 2,391,0000000

Equipamento 0,861,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 50,571,0000000

Taxas 0,041,0000000

Mão de Obra 23,891,0000000

Equipamento 0,011,0000000

Outros 2,391,0000000

Serviços 0,611,0000000

Outros 1,341,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 29,361,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,221,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

82,261,0000000

Material 5,8813,9900000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

70,731,0000000

Equipamento 1.100.000,000,0000643

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

15,511,0000000

Equipamento 1.100.000,000,0000141

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

44,001,0000000

Equipamento 1.100.000,000,0000400

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 50,571,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

44,001,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

15,511,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

263,071,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

82,261,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

70,731,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

44,001,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

15,511,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

110,081,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 50,571,0000000

Material 65,040,0008000

Material 17,610,0002000

Material 13,550,0006000

Material 36,900,0002000

Material 184,500,0002000

Material 12,190,0023000

Material 18,000,0018000

Serviços 5,000,1018000
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Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86

MO sem LS => 45,32 LS => 0 MO com LS => 45,32

Valor do BDI => 12,6425 63,21

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,99

Composição 

Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 19,09

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 2,39

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,04

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,24

MO sem LS => 19,55 LS => 0 MO com LS => 19,55

Valor do BDI => 6,4975 32,49

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,49

Composição 

Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,32

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 19,09

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 2,39

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,04

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,97

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,73

MO sem LS => 19,41 LS => 0 MO com LS => 19,41

Valor do BDI => 6,8725 34,36

Código Banco Descrição Und Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,64

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 13,98

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 2,39

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,04

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,61

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,33

MO sem LS => 14,32 LS => 0 MO com LS => 14,32

Valor do BDI => 5,16 25,8

Total do BDI 75.817,60

Total Geral 378.985,20

_______________________________________________________________

Equipamento 0,611,0000000

Equipamento 1,331,0000000

Valor com BDI =>

Total sem BDI 303.167,60

Serviços 0,611,0000000

Outros 1,341,0000000

Taxas 0,041,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,341,0000000

Mão de Obra 13,981,0000000

Outros 2,391,0000000

Equipamento 1,731,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,641,0000000

Outros 1,341,0000000

Taxas 0,041,0000000

Equipamento 1,971,0000000

Mão de Obra 19,091,0000000

Outros 2,391,0000000

Serviços 0,611,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 27,491,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,321,0000000

Taxas 0,041,0000000

Equipamento 0,821,0000000

Equipamento 1,241,0000000

Outros 2,391,0000000

Serviços 0,611,0000000

Outros 1,341,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 25,991,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,461,0000000

Mão de Obra 19,091,0000000

Equipamento 0,011,0000000

Equipamento 0,861,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Outros 1,341,0000000

Taxas 0,041,0000000
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Obra Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS 

DA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI

SINAPI - 04/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 11394 ORSE Paralelepípedo granitico (com frete) Material mil 67,3776000 2.154,24 145.147,52 145.147,52 38,30% 145.147,52 38,30%

 

00000366/SI

ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 312,0000000 137,50 42.900,00 42.900,00 11,32% 188.047,52 49,62%

 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 

CM (H X L1/L2)

Material M 1.065,3000000 31,93 34.015,03 34.015,03 8,98% 222.062,55 58,59%

 

00006111/SI

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 1.680,0000000 17,06 28.660,80 28.660,80 7,56% 250.723,35 66,16%

 

00001379/SI

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 27.132,0000000 0,98 26.589,36 26.589,36 7,02% 277.312,71 73,17%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

Material m³ 36,0960000 625,00 22.560,00 22.560,00 5,95% 299.872,71 79,13%

 

00004759/SI

ORSE Calceteiro / rasteleiro (horista) Mão de Obra h 960,0000000 22,76 21.849,60 21.849,60 5,77% 321.722,31 84,89%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 478,0681302 23,86 11.406,71 11.406,71 3,01% 333.129,02 87,90%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 516,1219624 17,48 9.021,81 9.021,81 2,38% 342.150,83 90,28%

 

00000370/SI

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 64,8000000 137,50 8.910,00 8.910,00 2,35% 351.060,83 92,63%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 268,7520000 17,50 4.703,16 4.703,16 1,24% 355.763,99 93,87%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Outros H 1.010,1729260 2,99 3.020,42 3.020,42 0,80% 358.784,40 94,67%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 11,8800000 218,75 2.598,75 2.598,75 0,69% 361.383,15 95,36%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 18,5539635 112,50 2.087,32 2.087,32 0,55% 363.470,48 95,91%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1.010,1729260 1,68 1.697,09 1.697,09 0,45% 365.167,57 96,35%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 268,7520000 6,25 1.679,70 1.679,70 0,44% 366.847,27 96,80%

 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 79,9680000 20,41 1.632,15 1.632,15 0,43% 368.479,41 97,23%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 248,4240000 5,63 1.398,63 1.398,63 0,37% 369.878,04 97,60%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 924,6679710 1,25 1.155,83 1.155,83 0,30% 371.033,87 97,90%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 3,9600000 238,28 943,59 943,59 0,25% 371.977,46 98,15%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 36,1234848 23,86 861,91 861,91 0,23% 372.839,37 98,38%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 503,8187095 1,66 836,34 836,34 0,22% 373.675,71 98,60%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 192,0000000 4,30 825,60 825,60 0,22% 374.501,31 98,82%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Serviços H 1.010,1729260 0,76 767,73 767,73 0,20% 375.269,04 99,02%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 466,6720000 1,55 723,34 723,34 0,19% 375.992,38 99,21%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 466,6720000 1,03 480,67 480,67 0,13% 376.473,05 99,34%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 1,5000000 312,50 468,75 468,75 0,12% 376.941,80 99,46%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 1,0560000 375,00 396,00 396,00 0,10% 377.337,80 99,57%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 503,8187095 0,76 382,90 382,90 0,10% 377.720,71 99,67%

 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 101,7600000 2,36 240,15 240,15 0,06% 377.960,86 99,73%

 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Equipamento UN 0,0001583 1.375.000,00 217,66 217,66 0,06% 378.178,52 99,79%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 11,8800000 15,68 186,28 186,28 0,05% 378.364,80 99,84%

 

00012893/SI

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 2,1120000 81,30 171,71 171,71 0,05% 378.536,51 99,88%

 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA Mão de Obra H 2,6652648 56,13 149,60 149,60 0,04% 378.686,11 99,92%

 

00002711/SI

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara Material un 0,5280000 230,63 121,77 121,77 0,03% 378.807,88 99,95%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 4,7520000 22,50 106,92 106,92 0,03% 378.914,80 99,98%

 

00012892/SI

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 6,0720000 15,24 92,54 92,54 0,02% 379.007,34 100,01%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 35,5200000 2,46 87,38 87,38 0,02% 379.094,72 100,03%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 35,5200000 2,16 76,72 76,72 0,02% 379.171,44 100,05%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

Material M 6,0000000 12,31 73,86 73,86 0,02% 379.245,30 100,07%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 11,8800000 6,13 72,82 72,82 0,02% 379.318,12 100,09%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1.010,1729260 0,05 50,51 50,51 0,01% 379.368,63 100,10%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,5199200 23,86 36,27 36,27 0,01% 379.404,90 100,11%

 

00012895/SI

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

Material un 1,5840000 16,94 26,83 26,83 0,01% 379.431,73 100,12%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 3,3576000 7,35 24,68 24,68 0,01% 379.456,41 100,12%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,5280000 46,13 24,36 24,36 0,01% 379.480,77 100,13%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,7920000 23,23 18,40 18,40 0,00% 379.499,16 100,14%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 2,1120000 7,94 16,77 16,77 0,00% 379.515,93 100,14%

 

00012894/SI

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,5280000 22,01 11,62 11,62 0,00% 379.527,56 100,14%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,2640000 39,38 10,40 10,40 0,00% 379.537,95 100,15%

 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 1,5000000 5,44 8,16 8,16 0,00% 379.546,11 100,15%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1650000 25,43 4,20 4,20 0,00% 379.550,31 100,15%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2,6622165 1,08 2,88 2,88 0,00% 379.553,18 100,15%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,5000000 1,79 2,69 2,69 0,00% 379.555,87 100,15%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 0,0086730 281,31 2,44 2,44 0,00% 379.558,31 100,15%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,5000000 0,61 0,92 0,92 0,00% 379.559,22 100,15%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0224291 29,86 0,67 0,67 0,00% 379.559,89 100,15%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2,6622165 0,01 0,03 0,03 0,00% 379.559,92 100,15%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento UN 0,0000025 8.306,25 0,02 0,02 0,00% 379.559,94 100,15%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 0,0143068 1,31 0,02 0,02 0,00% 379.559,96 100,15%

R$ 2.811,54

R$ 0,00

R$ 71.987,36

R$ 296.963,33

R$ 3.029,71

R$ 50,51

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.717,51

Total Geral 378.985,20

_______________________________________________________________

Outros

Total sem BDI 303.167,60

Total do BDI 75.817,60

Administração

Aluguel

Verba

Transporte

Franquia

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Peso 

Acumulado

Totais por Tipo

Equipamento

Peso Valor 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos
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Obra Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA 

LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

DE CURRAIS-PI

SINAPI - 04/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 9104 ORSE Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com 

argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

Pavimentação em Paralepípedo ou com 

Peças Pré-moldadas de Concreto

m² 2.400,0 119,23 286.152,00 75,50 75,50

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 1.060,0 47,88 50.752,80 13,39 88,90

 94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 960,0 40,71 39.081,60 10,31 99,21

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

PINT - PINTURAS M 960,0 1,93 1.852,80 0,49 99,70

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,5 460,00 690,00 0,18 99,88

 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 2.400,0 0,19 456,00 0,12 100,00

Total Geral 378.985,20

_______________________________________________________________

Total sem BDI 303.167,60

Total do BDI 75.817,60

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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6.3 ISS 2,41%

6.4 CPRB 3,00%

25,00%TOTAL = { [ ( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ] / (1 - I) 

6.1 COFINS 3,00%

6.2 PIS 0,65%

ITEM ITEM COMPONENTE DO BDI
BDI DE 

PROJETO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,20%

2

1,21%

5 LUCRO (L) 7,62%

6 TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) 9,06%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

SEGURO E GARANTIA (S + G) 0,74%

3 RISCO (R) 0,97%

BDI DESONERADO - OBRA

ACER
LUCAS



CÓDIGO HORISTA % MENSALISTA %

A1 0,00 0,00

A2 1,50 1,50
A3 1,00 1,00
A4 0,20 0,20
A5 0,60 0,60
A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00
A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00
A 16,80 16,80

B1 17,82 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,89 0,69
B4 10,74 8,33
B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56
B7 1,16 0,00

B8 0,11 0,09

B9 8,08 6,26

B10 0,03 0,03
B 43,57 16,02

C1 4,95 3,84

C2 0,12 0,09
C3 5,00 3,88
C4 3,84 3,72
C5 0,42 0,32

C 14,33 11,85

D1 7,32 2,69
D2 0,42 0,32
D 7,74 3,01

82,44 47,68TOTAL (A+B+C+D)

Idenização Adicional

Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências 

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Total das Taxas incidências e reincidências

Depósito rescisão sem Justa Causa

Licença Paternidade
Faltas justificadas
Dias de chuva

Auxilio acidete de trabalho
Férias Gozadas

Salário Maternidade
Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

Férias Idenizadas

 13º salário

INCRA
SEBRAE
Salário-Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI
Total dos Encargos Sociais

GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados

Auxilio - enfermidade

SENAI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO

GRUPO A
INSS
 SESI

ACER
LUCAS
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 ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS 

RUA PADRE MANOEL PAREDES, S/N 
CEP: 64.905-000, Currais-PI, Fone: (89) 98147-4061 

CNPJ: 01.612.752/0001-76 

 

 
 

DISPENSA DE LICENCIAMENTO  

 
 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Currais, representando o 

Prefeito Municipal, o Sr. Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho, 

DECLARA que a Prefeitura Municipal de Currais, situada Rua Padre Manoel 

Paredes, S/N, Centro, CEP: 64.905-000, Currais, inscrito no CNPJ: 

01.612.752/0001-76 fica DISPENSADA do Licenciamento Ambiental para 

desenvolver a atividade de “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA 

LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

DE CURRAIS-PI”, por se tratar de uma atividade geradora de impacto 

ambiental insignificante, conforme Art. 10 da Lei 6938/81 e Art. 2° da resolução 

do CONAMA 237/97. A referida obra continua sujeita ao cumprimento das 

normas e padrões ambientais vigentes, à fiscalização exercida pelos órgãos 

competentes, bem como do atendimento das demais exigências legais. Deve- 

se manter uma cópia deste documento no local onde se encontra instalado o 

empreendimento. E, no caso de haver qualquer alteração no projeto deverá ser 

informada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

 

Currais - PI, 03 de Julho de 2024. 
 
 
 

 
 
 

 

              MAK RONY LOPES DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

CPF 044.874.713-89 
Portaria nº 005/2023 

ACER
LUCAS
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ART de Obra ou Serviço

1920240051275
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

LUCAS DE SOUSA ARAUJO
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1918781257

Registro 35729

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

01612752000176Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

S/N

CENTRO

RUA PADRE MANOEL PAREDES

PI 64905-000CURRAIS

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

0304202301/2023Contrato: 03/04/2023celebrado em Vinculado à ART:

2.630,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
S/NLOCALIDADES SANTO ANTÔNIO E LARGOS Nº:Logradouro:

ZONA RURALBairro:Complemento:

CURRAIS 64905-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -8.852141, -44.815745

Finalidade:

01/08/2025

INFRA-ESTRUTURA

01/08/2024Data de Início:

Código:

01612752000176Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS
URBANAS

1,00 unidade

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 1,00 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA SEGUINTE OBRA: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS LADEIRAS DA LOCALIDADE SANTO
ANTÔNIO E LARGOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI".

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações

Local Data

____________________________________________________
LUCAS DE SOUSA ARAUJO - CPF: 06076065338

____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS - CPF/CNPJ: 01612752000176

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

99,64 8201569639Valor Pago:03/07/2024 Baixada em:Registrada em 99,64 Nosso Número:Valor ART: R$

CURRAIS - PI 3 de Julho de 2024,

ACER
ASSINATURA DO PREFEITO


